

RECAPILATULATIF		
I	TERRASEMENT	3 723 650
II	BETON -BETON ARME	10 681 856
III	MACONNERIE - ENDUITS	8 787 768
IV	CHARPENTE COUVERTURE	5 587 330
V	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS	5 467 225
VI	REVETEMENT PEINTURE	8 490 124
VII	ELECTRICITE	2 539 280
VIII	PLOMBERIE SANITAIRE	2 045 000
TOTAL GENERAL		47 322 232

ARRETER LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :

Quarante sept millions trois cent vigt deux mille deux cent trente deux francs

délai d'exécution : 6 mois

LE DIRECTEUR

AVIT FERIOL FERGEUX R